

平成30年度 八匠水道企業団 建設工事入札公告

公告日	発注工種	工事等の名称(広告)	郵送期間	現場 説明書	設計図書等	質問 回答	担当班
10 月 10 日	管工事	高地区第1-4工区配水管更新工事	平成30年10月24日(水)必着	無	ZipFile	無	総務班
9 月 12 日	土木一式	低地区第2-3工区配水管更新工事	平成30年9月26日(水)必着	無	ZipFile	無	総務班
9 月 12 日	土木一式	高地区第1-3工区配水管更新工事	平成30年9月26日(水)必着	無	ZipFile	無	総務班
9 月 12 日	土木一式	高地区第1-2工区配水管更新工事	平成30年9月26日(水)必着	無	ZipFile	無	総務班
7 月 26 日	土木一式	低地区第1-2工区配水管更新工事	平成30年8月17日(金)必着	無	ZipFile	無	総務班
7 月 26 日	土木一式	低地区第1-1工区配水管更新工事	平成30年8月17日(金)必着	無	ZipFile	有	総務班
7 月 26 日	土木一式	低地区第2-2工区配水管更新工事	平成30年8月17日(金)必着	無	ZipFile	有	総務班
7 月 6 日	土木一式	低地区第2-1工区配水管更新工事	平成30年7月24日(火)必着	無	ZipFile	無	総務班
7 月 6 日	土木一式	高地区第1-1工区配水管更新工事	平成30年7月24日(火)必着	無	ZipFile	無	総務班
5 月 30 日	ほ装工事	路面本復旧工事(その2)	平成30年6月11日(月)必着	無	ZipFile	無	総務班
5 月 30 日	ほ装工事	路面本復旧工事(その1)	平成30年6月11日(月)必着	無	ZipFile	有	総務班