

平成30年度 八匠水道企業団 入札結果

NO.	入札日	工事・業務委託・物品購入名	場所等	落札業者	落札金額(税抜)
1	4月18日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その1)	横芝光町木戸(長塚)地先	京葉測量(株)	3,950,000円
2	4月18日	次亜塩素酸ナトリウム購入	八日市場配水場及び光配水池	大和化成(株) 千葉営業所	70円
3	4月18日	水質検査業務委託	匝瑳市飯塚地先外2箇所	榊上総環境調査センター	1,120,000円
4	4月18日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その1)	匝瑳市生尾地先外	(株)丸二	1,100,000円
5	4月18日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その3)	横芝光町宮川地先外	(有)加瀬建設	1,200,000円
6	4月24日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その2)	八日市場イ地先外	豊和造園土木(株)	630,000円
7	5月22日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その4)	横芝光町宮川地先外	(有)川嶋土木	1,150,000円
8	5月22日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その5)	八日市場イ地先外	豊和造園土木(株)	1,490,000円
9	5月22日	水道メーター改造修理		榊阪神計器製作所 関東支店	2,807,260円
10	5月22日	水道メーター購入		アズビル金門(株) 千葉営業所	995,800円
11	5月31日	八日市場配水場門扉補強工事	匝瑳市生尾10番地	(株)三橋土木	900,000円
12	6月12日	光調整池フェンス及び門扉忍び返し取り付け工事	横芝光町傍示戸1029番地	(有)加瀬建設	1,550,000円
13	6月12日	路面本復旧工事(その1)	匝瑳市飯倉地先	片岡建設(株)	18,500,000円
14	6月12日	路面本復旧工事(その2)	横芝光町宮川地先外2箇所	(株)畔蒜工務店	9,300,000円
15	6月12日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その2)	匝瑳市堀川地先	(株)つくも	4,600,000円
16	6月12日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その3)	匝瑳市野手地先	白井企画(株)	5,200,000円
17	6月12日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その4)	匝瑳市高地先	(株)道路建設コンサルタント	4,300,000円
18	6月12日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その5)	匝瑳市八日市場イ地先	和合建設コンサルタント(株)	4,200,000円
19	6月12日	八匠水道企業団水運用計画等基本設計業務委託	匝瑳市生尾10番地	(株)日本水道設計社 千葉営業所	12,500,000円
20	6月29日	検定満期メーター取替業務委託(その1)	匝瑳市飯塚地先外	東栄(株)	1,660,000円
21	6月29日	検定満期メーター取替業務委託(その2)	匝瑳市飯倉地先外	及川電気設備	1,370,000円
22	6月29日	検定満期メーター取替業務委託(その3)	匝瑳市平地先外	三幸電機	1,700,000円
23	6月29日	検定満期メーター取替業務委託(その4)	匝瑳市西小笹地先外	(有)岩井住宅設備	900,000円
24	6月29日	検定満期メーター取替業務委託(その5)	匝瑳市今泉地先	(有)伊東設備	960,000円
25	6月29日	検定満期メーター取替業務委託(その6)	匝瑳市川辺地先外	(有)秋葉設備	1,025,000円
26	6月29日	検定満期メーター取替業務委託(その7)	横芝光町原方地先外	ダイシン工業(株)	910,000円
27	6月29日	検定満期メーター取替業務委託(その8)	横芝光町谷中地先外	(株)野崎水道	1,050,000円
28	7月25日	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市生尾地先		不落随契
29	7月25日	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町宮川(橋場)地先	(株)畔蒜工務店	64,800,000円
30	8月20日	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ地先	三ツ木建設(株)	130,000,000円
31	8月20日	低地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場ハ地先	小原建設(株)	84,500,000円
32	8月20日	低地区第2-2工区配水管更新工事	横芝光町宮川(宮内)地先	(株)ニューテック康和 千葉支店	73,850,000円
33	9月27日	高地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市若潮町地先	(株)ヘイワ	45,600,000円
34	9月27日	高地区第1-3工区配水管布設工事	匝瑳市富岡地先	(株)正貴組	19,500,000円
35	9月27日	低地区第2-3工区配水管更新工事	横芝光町(長塚)地先	(株)畔蒜工務店	60,000,000円
36	9月27日	光調整池薬品注入設備更新工事	横芝光町傍示戸1029番地	(株)ヤマト 千葉支店	10,260,000円
37	9月27日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その6)	匝瑳市上谷中地先	(株)環境技研コンサルタント	3,600,000円
38	9月27日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その7)	横芝光町宮川地先	(株)吉沢水道コンサルタント	4,800,000円
39	10月25日	高地区第1-4工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ地先	三幸電機	14,000,000円
40	10月25日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その7)	匝瑳市上谷中地先外	豊和造園土木(株)	1,020,000円
41	11月15日	低地区第3-1工区配水管更新工事	匝瑳市堀川地先	日栄建設(株)	28,000,000円
42	11月15日	水管橋架設工事	匝瑳市新堀地先	(株)丸二	5,500,000円
43	11月15日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その8)	横芝光町芝崎845番地先外1箇所	(株)広栄設計事務所	7,400,000円
44	12月14日	配水管布設替工事(その1)	匝瑳市蕪里地先外1箇所		不落随契
45	12月14日	配水管布設替工事(その2)	横芝光町二又地先外3箇所	(有)川嶋土木	3,840,000円

46	1月22日	配水管布設替工事(その3)	匝瑳市平木地先外2箇所	(有)川嶋土木	4,654,800円
47	1月22日	配水管布設替工事(その4)	匝瑳市春海地先	(有)川嶋土木	3,704,400円
48	1月22日	高地区第1-5工区配水管布設工事	匝瑳市富岡地先	片岡建設株	4,860,000円
49	1月22日	仕切弁筐等修繕工事(その2)	匝瑳市一円	株正貴組	2,808,000円
50	1月22日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委(その8)	匝瑳市高地先外	株ニューテック康和 千葉支店	4,590,000円
51	1月22日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委(その9)	横芝光町宮川地先外	ダイシン工業株	3,456,000円
52	1月22日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委(その10)	匝瑳市八日市場イ地先外	(有)岩井住宅設備	1,825,200円