

令和元年度 八匠水道企業団 入札結果

NO.	入札日	工事・業務委託・物品購入名	場所等	落札業者	落札金額(税抜)
1	4月15日	水質検査業務委託	匠瑳市飯塚地先外2箇所	楳上総環境調査センター	1,250,000円
2	4月15日	次亜塩素酸ナトリウム購入	八日市場配水池及び光配水池	大和化成(株)千葉営業所	75円
3	4月25日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その1)	横芝光町芝崎地先外	脩川嶋土木	2,640,000円
4	4月25日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その1)	匠瑳市八日市場イ(田町)地先	楳広栄設計事務所	5,100,000円
5	4月25日	消火栓施設修繕工事(その2)	匠瑳市大浦地先	楳山清	1,300,000円
6	5月16日	配水管更新工事に係るボーリング調査業務委託	匠瑳市高地先外1箇所	豊和造園土木(株)	800,000円
7	5月16日	水道メーター購入		アズビル金門(株)千葉営業所	981,200円
8	5月16日	水道メーター改造修理		柏原計器工業(株)関東営業部千葉営業所	3,938,900円
9	6月7日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その2)	横芝光町宮川(橋場)地先外1箇所	伸光エンジニアリング(株)	5,900,000円
10	6月7日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その3)	匠瑳市高地先	楳広栄設計事務所	4,900,000円
11	6月7日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その4)	匠瑳市八日市場イ(仲町)地先	結設計(株)	5,500,000円
12	6月7日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その5)	横芝光町宮川(橋場)地先外2箇所	楳吉沢水道コンサルタント	10,000,000円
13	6月7日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その6)	匠瑳市八日市場イ(万町)地先	千鉱エンジニアリング(株)	5,100,000円
14	6月7日	電子機器等賃貸借		楳千葉測器	98,800円
15	6月7日	出水不良修繕工事(その2)	匠瑳市飯倉台7-20番地先外7箇所	脩岩井住宅設備	1,550,000円
16	6月7日	仕切弁修繕工事	匠瑳市八日市場ハ地先	楳丸二	2,100,000円
17	6月21日	路面本復旧工事(その1)	匠瑳市生尾地先外2箇所	鈴木建設(株)	41,500,000円
18	6月21日	路面本復旧工事(その2)	匠瑳市八日市場ハ地先		不調
19	6月21日	路面本復旧工事(その3)	匠瑳市八日市場イ地先	三ツ木建設(株)	27,000,000円
20	6月21日	路面本復旧工事(その5)	匠瑳市堀川地先		不調
21	6月21日	路面本復旧工事(その7)	横芝光町木戸(長塚)地先	楳畔蒜工務店	8,100,000円
22	6月21日	路面本復旧工事(その8)	匠瑳市富岡地先		不調
23	6月21日	低地区第1-4工区給水補助管更新工事	匠瑳市八日市場イ203-1番地先	脩川嶋土木	3,130,000円
24	6月21日	低地区第1-5工区給水補助管更新工事	匠瑳市八日市場二376番地先	楳丸二	3,550,000円
25	6月21日	低地区第2-6工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川地先	楳野崎水道	3,194,000円
26	6月21日	低地区第2-7工区給水補助管更新工事	横芝光町傍石戸217番地先	脩川嶋土木	3,180,000円
27	7月9日	検定満期メーター取替業務委託(その1)	匠瑳市飯倉台地先外	及川電気設備	1,820,000円
28	7月9日	検定満期メーター取替業務委託(その2)	匠瑳市春海地先外	東栄(株)	1,930,000円
29	7月9日	検定満期メーター取替業務委託(その3)	匠瑳市東谷地先外	本田ポンプ店	1,780,000円
30	7月9日	検定満期メーター取替業務委託(その4)	匠瑳市西小笹地先外	脩岩井住宅設備	950,000円
31	7月9日	検定満期メーター取替業務委託(その5)	匠瑳市野手地先外	脩秋葉設備	1,220,000円
32	7月9日	検定満期メーター取替業務委託(その6)	横芝光町木戸地先外	デザイン工業(株)	1,050,000円
33	7月9日	検定満期メーター取替業務委託(その7)	横芝光町宮川地先外	楳野崎水道	1,110,000円
34	7月9日	検定満期メーター取替業務委託(その8)	横芝光町小川台地先外	楳中央工業	1,195,000円
35	7月29日	路面本復旧工事(その2)	匠瑳市八日市場ハ地先		不調
36	7月29日	路面本復旧工事(その5)	匠瑳市堀川地先		不調
37	7月29日	路面本復旧工事(その8)	匠瑳市富岡地先		不調
38	7月29日	低地区第1-1工区配水管更新工事	匠瑳市八日市場イ(下出羽)地先	小原建設(株)	59,000,000円
39	7月29日	低地区第2-1工区配水管布設工事	横芝光町木戸(五ノ神)地先	三幸電機	18,500,000円
40	7月29日	低地区第2-2工区配水管更新工事	横芝光町宮川(宮内)地先	楳鈴木組	127,900,000円
41	7月29日	低地区第2-3工区配水管更新工事	横芝光町宮川(作間内)地先	楳ニューテック康和千葉支店	67,400,000円
42	9月6日	路面本復旧工事(その2)	匠瑳市八日市場ハ地先	小原建設(株)	7,700,000円
43	9月6日	路面本復旧工事(その5)	匠瑳市堀川地先	楳ニューテック康和千葉支店	6,840,000円
44	9月6日	路面本復旧工事(その8)	匠瑳市富岡地先	片岡建設(株)	3,300,000円
45	9月6日	低地区第1-3工区配水管更新工事	匠瑳市高地先	楳プレスト	123,000,000円
46	9月6日	低地区第3-1工区配水管更新工事	匠瑳市野手地先	日栄建設(株)	65,900,000円
47	9月6日	低地区第1-2工区配水管更新工事	匠瑳市上谷中地先	楳ヘイワ	41,200,000円
48	9月6日	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町芝崎地先外	楳畔蒜工務店	98,800,000円
49	9月6日	八日市場第2配水池清掃業務委託	匠瑳市生尾10番地	ノダック(株)関東事業所	2,790,000円

50	11月12日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その7)	匠瑳市高野地先	株式会社環境技研コンサルタント	4,750,000円
51	11月12日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その8)	匠瑳市上谷中地先外2箇所	株式会社吉沢水道コンサルタント	7,700,000円
52	11月12日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その1)	横芝光町台地先	株式会社京葉都市設計	3,400,000円
53	11月12日	給水管修繕及び給水管更新工事	匠瑳市若潮町3-8番地先外1	㈲岩井住宅設備	760,000円
54	11月12日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その2)	匠瑳市高野地先	豊和造園土木㈱	1,250,000円
55	11月12日	路面本復旧工事(その10)	匠瑳市富岡地先	株式会社藤正貴組	3,050,000円
56	11月18日	低地区第1-6工区給水補助管更新工事	匠瑳市飯倉59番地先	及川電気設備	2,190,000円
57	11月18日	低地区第2-8工区給水補助管更新工事	横芝光町尾垂イ1562-3番地先	㈲川嶋土木	2,740,000円
58	11月18日	給水補助管更新工事に伴う設計業務委託	匠瑳市八日市場イ地先外6箇所	株式会社吉沢水道コンサルタント	2,500,000円
59	11月18日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その3)	横芝光町宮川地先外7箇所	ダイシン工業㈱	2,700,000円
60	11月18日	高架水槽上屋防水塗装修繕工事	匠瑳市生尾10番地	株式会社ナカムラ	1,230,000円
61	11月18日	路面本復旧工事(その6)	横芝光町宮川(橋場)地先	株式会社畔蒜工務店	25,800,000円
62	11月18日	低地区第2-4工区配水管更新工事	横芝光町宮川(橋場)地先	㈲高橋設備工業	16,500,000円
63	11月22日	管理棟照明更新工事	匠瑳市生尾10番地	株式会社マスタ電設	712,800円
64	12月6日	低地区第3-2工区給水補助管更新工事	匠瑳市野手地先	三幸電機	5,900,000円
65	12月6日	路面本復旧工事(その4)	横芝光町宮川(宮内)地先	株式会社ニューテック康和千葉支店	12,180,000円
66	12月6日	水管橋更新工事	匠瑳市野手地先	㈲川嶋土木	6,800,000円
67	12月20日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その4)	匠瑳市八日市場イ(万町)地先外7箇所	豊和造園土木㈱	2,740,000円
68	12月20日	配水管更新工事に係る掘削調査業務(その5)	匠瑳市高地先	豊和造園土木㈱	1,300,000円
69	12月20日	八匠水道企業団応急給水施設整備工事	匠瑳市生尾10番地	株式会社三橋土木	5,450,000円
70	12月20日	排水弁修繕工事	匠瑳市西小笹132-9番地先外3箇所	㈲岩井住宅設備	1,600,000円
71	月 日				
72	月 日				
73	月 日				
74	月 日				
75	月 日				
76	月 日				
77	月 日				
78	月 日				
79	月 日				
80	月 日				
81	月 日				
82	月 日				
83	月 日				
84	月 日				
85	月 日				
86	月 日				
87	月 日				