

令和2年度 八匠水道企業団 入札結果

NO.	入 札 日	工事・業務委託・物品購入名	場所等	落札業者	落札金額(税抜)
1	4 月 15 日	水質検査業務委託	匠瑳市飯塚地先外2箇所	㈱上総環境調査センター	1,300,000円
2	4 月 15 日	次亜塩素酸ナトリウム購入	八日市場配水場及び光配水池	大和化成㈱千葉営業所	75円
3	6 月 22 日	路面本復旧工事(その1)	匠瑳市野手地先	㈲川嶋土木	1,420,000円
4	7 月 2 日	低地区第2-3工区配水管布設工事	横芝光町台地先	日栄建設㈱	35,300,000円
5	7 月 2 日	低地区第3-1工区給水補助管更新工事	匠瑳市野手10315-3番地先	三幸電機	6,000,000円
6	7 月 2 日	低地区第1-5工区給水補助管更新工事	匠瑳市八日市場イ288番地先	㈲川嶋土木	2,590,000円
7	7 月 2 日	低地区第1-6工区給水補助管更新工事	匠瑳市八日市場ハ1166-1番地先	㈱丸二	3,100,000円
8	7 月 14 日	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町宮川(橋場)地先	㈱畔蒜工務店	67,450,000円
9	7 月 14 日	低地区第2-2工区配水管更新工事	横芝光町宮川(橋場)地先	㈱ニューテック康和千葉支店	26,400,000円
10	7 月 14 日	低地区第1-1工区配水管更新工事	匠瑳市八日市場イ(万町)地先	小原建設㈱	107,000,000円
11	7 月 14 日	低地区第1-4工区配水管更新工事	匠瑳市高野地先	㈱鈴木組	73,900,000円
12	7 月 14 日	高地区第1-1工区配水管更新工事	匠瑳市八日市場イ(田町)地先	鈴木建設㈱	82,000,000円
13	7 月 14 日	低地区第1-3工区配水管更新工事	匠瑳市上谷中地先	㈱ヘイワ	43,900,000円
14	7 月 14 日	低地区第1-2工区配水管更新工事	匠瑳市高(在久内)地先	三ツ木建設㈱	133,000,000円
15	7 月 14 日	消火栓施設設修繕工事(その1)	匠瑳市八日市場イ地先外3箇所	豊和造園土木㈱	2,970,000円
16	8 月 18 日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その1)	匠瑳市生尾地先	㈱東朋エンジニアリング 船橋営業所	8,085,000円
17	8 月 18 日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その2)	横芝光町母子地先外2箇所	結設計㈱	9,350,000円
18	8 月 18 日	配水管更新工事に伴う設計業務委託(その3)	匠瑳市高地先外1箇所	㈱吉沢水道コンサルタント	7,700,000円
19	8 月 18 日	八日市場配水場直流電源盤更新工事	八日市場配水場	メタウォーター㈱ 千葉営業所	31,350,000円
20	10 月 12 日	路面本復旧工事(その2)	横芝光町木戸(五ノ神)地先	㈱ニューテック康和千葉支店	16,148,000円
21	11 月 13 日	低地区第2-4工区給水補助管更新工事	横芝光町木戸6103番地	㈲川嶋土木	8,140,000円
22	11 月 13 日	給水補助管更新工事に伴う設計業務委託	匠瑳市八日市場イ2039番地先外6箇所	㈱吉沢水道コンサルタント	2,970,000円
23	11 月 13 日	低地区第1-7工区給水補助管更新工事	匠瑳市横須賀455-12番地先	オヨカワ設備工業	1,650,000円
24	11 月 13 日	出水不良修繕工事(その5)	匠瑳市八日市場イ32番地先	㈲岩井住宅設備	2,310,000円
25	11 月 30 日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その1)	匠瑳市生尾地先	豊和造園土木㈱	2,600,000円
26	1 月 28 日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その2)	横芝光町芝崎地先外3箇所	ダイシン工業㈱	1,450,000円
27	1 月 28 日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その3)	匠瑳市野手地先外4箇所	㈲山石工業	850,000円
28	1 月 28 日	配水管更新工事に係る掘削調査業務委託(その4)	匠瑳市椿地先外3箇所	三幸電機	800,000円
29	2 月 8 日	消火栓施設設修繕工事(その1)	匠瑳市飯塚地先外4箇所	片岡建設㈱	2,400,000円
30	月 日				
31	月 日				
32	月 日				
33	月 日				
34	月 日				
35	月 日				
36	月 日				
37	月 日				
38	月 日				
39	月 日				
40	月 日				
41	月 日				
42	月 日				
43	月 日				
44	月 日				
45	月 日				
46	月 日				
47	月 日				
48	月 日				
49	月 日				