

別記第1号様式（発注見通しの公表）

令和4年度 発注予定（建設工事）

◎入札予定時期：公示日 ◎執行済み：公告しているもの ◎発注済み：落札者（契約者）が決定しているもの

令和4年7月1日現在

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び契約の方法	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	高地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市生尾地先	土木一式	約8ヶ月 ↓ 約6ヶ月	DCIP(GX)	φ400 φ300	140 m ↓ 150 m ↓ 90 m ↓ 92 m		一般競争	第2四半期
2	低地区第1-1工区配水管更新工事	匝瑳市高地先	土木一式	約7ヶ月 ↓ 約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	638 m ↓ 618 m		一般競争	第2四半期
3	低地区第2-1工区配水管更新工事	横芝光町芝崎地先	土木一式	約7ヶ月 ↓ 約8ヶ月	DCIP(GX)	φ300	775 m ↓ 689 m		一般競争	第2四半期
4	低地区第2-2工区配水管更新工事	横芝光町宮川地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ300	368 m ↓ 371 m		一般競争	第2四半期
5	低地区第1-2工区配水管更新工事	匝瑳市椿地先	土木一式	約7ヶ月	DCIP(GX)	φ150	440 m ↓ 427 m		一般競争	第2四半期
6	低地区第1-3工区配水管更新工事	匝瑳市八日市場イ地先	土木一式	約6ヶ月 ↓ 約5ヶ月	DCIP(GX)	φ150 φ75	107 m ↓ 90 m ↓ 73 m ↓ 63 m		一般競争	第2四半期
7	消火栓施設修繕工事（その1）	匝瑳市栢田地先外1箇所	土木一式	約4ヶ月	単口消火栓		1 基		一般競争	第2四半期
8	消火栓施設設置工事（その1）	横芝光町篠本1867番2地先	土木一式	約3ヶ月	単口消火栓		1 基		一般競争	第2四半期
9	低地区第1-4工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場ホ3257-9	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	63 m		一般競争	第2四半期
10	低地区第1-5工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場ハ748-1	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	37 m ↓ 39 m		指名競争	第1四半期 ↓ 第1四半期発注済み
11	低地区第2-3工区給水補助管更新工事	横芝光町宮川2373番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	62 m ↓ 66 m		一般競争	第2四半期
12	低地区第1-6工区給水補助管更新工事	匝瑳市八日市場ニ283-2	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	49 m		一般競争	第3四半期
13	低地区第3-1工区給水補助管更新工事	匝瑳市今泉7984	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	110 m		一般競争	第3四半期
14	低地区第2-4工区給水補助管更新工事	横芝光町芝崎811番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	110 m		一般競争	第3四半期
15	低地区第1-7工区給水補助管更新工事	匝瑳市高229-2番地先	管工事	約3ヶ月	HPPE	φ50	15 m		一般競争	第3四半期
16	給水補助管撤去工事	匝瑳市野手17146-130番地先	管工事	約3ヶ月	VP	φ40	85 m		一般競争	第2四半期

令和4年7月1日現在

No.	事業の名称	事業の場所	種別	期間	事業概要				入札及び 契約	入札予定時期 (契約締結時期)
					管種	口径	延長	面積		
1	配水管更新工事に伴う設計業務委託	管内一円	委託	約8ヶ月 ↓ 約5ヶ月			945 m		一般競争	第2四半期
2	給水補助管更新工事に伴う設計業務委託	匝瑳市今泉8203-1番地先外6箇所	委託	約5ヶ月			411 m ↓ 487 m		一般競争	第2四半期