

設計書様式（甲）

設 計 書

八 匜 水 道 企 業 団			工事番号		八水企 施－４６号		提出年月日		令 和 ６ 年 ９ 月 日		
企 業 長		事務局長		統 括		主 幹		審 査		設 計	
年 度 ・ 科 目		令 和 ６ 年 度		第 １ 款 ・ 第 ２ 項 ・ 第 １ 目 ・ 第 １ 節							
工 事 名		高地区第１－３工区給水補助管更新工事						施 工 方 法		請 負	
工 事 場 所		匝瑳市松山１００４番地先						工 事 日 数		100 日	
設 計 金 額	工 事 費 総 額 金 円										
	・ 工 事 価 格 金 円										
	・ 消費税相当額 金 円										
	内 訳	工 事 費	工 種	給水補助管更新 工	工			工			
			工 事 費	円	円			円			
計											

設計書様式（甲）

設計説明（工事概要）			八 匠 水 道 企 業 団
名 称	形 状 ・ 寸 法	数 量	摘 要
◎給水補助管更新工			
【 1 号線】			
・ 配水用ポリエチレン布設工	φ 50mm	39.62 m	
・ ソフトシール仕切弁設置工	φ 50mm	1 箇所	
・ 排水弁設置工	φ 40mm×45°	1 箇所	(ビニルライニング鋼管 φ 50mm L=1.00m)
・ 給水取出し工（丙止水栓）	φ 20mm	1 箇所	
【 2 号線】			
・ ポリエチレン布設工	φ 25mm	28.70 m	
・ 乙止水栓設置工	φ 25mm	1 箇所	
・ 給水取出し工（丙止水栓）	φ 20mm	1 箇所	
・ 給水取出し工（丙止水栓）	φ 20mmP× φ 13mm	1 箇所	
◎給水補助管撤去工			
・ 硬質塩化ビニル管	φ 75mm	0.50 m	1 号線
・ 硬質塩化ビニル管	φ 50mm	0.80 m	1 号線
・ 硬質塩化ビニル管	φ 40mm	61.80 m	1 号線33.60m 2 号線28.20m
・ 排水弁撤去工	φ 40mm×45°	1 箇所	(ビニルライニング鋼管 φ 50mm L=1.40m)
・ 給水取出し工（丙止水栓）	φ 20mm	2 箇所	
・ 給水取出し工（丙止水栓）	φ 13mm	1 箇所	